

PROPOSITION COMMERCIALE



PAR TAKAMOA COMPANY
19 JUIN 2025

SOMMAIRE

1. <i>Présentation de TAKAMOA Studio</i>	3
2. <i>Compréhension des enjeux de FataPlus</i>	3
3. <i>Démarche méthodologique</i>	3
4. <i>Livrables clés</i>	3
5. <i>Planning prévisionnel</i>	4
6. <i>Offre financière</i>	5
7. <i>Engagement qualité & références</i>	5
8. <i>Conclusion</i>	5

1. Présentation de TAKAMOA Studio

TAKAMOA Studio est une agence créative et stratégique spécialisée en communication digitale, design, développement web et marketing de contenu. Basée à Madagascar, notre équipe accompagne les entreprises visionnaires dans leur croissance grâce à des solutions innovantes et orientées résultats. Nous mettons l'accent sur la proximité humaine, l'écoute active et la qualité d'exécution.

2. Compréhension des enjeux de FataPlus

FataPlus est une startup agritech à fort potentiel, soutenue par le programme PIC. À travers sa plateforme, elle connecte producteurs et marchés, offre des formations agricoles, et favorise l'agrotourisme. Le plan marketing visé doit bâtir une marque forte, recruter les premiers utilisateurs, et structurer une croissance durable. TAKAMOA propose une réponse intégrée à cet appel, en alignement avec les réalités du terrain et les standards du digital.

3. Démarche méthodologique

Nous déployons une approche en 4 phases, conçue pour structurer la stratégie de FataPlus, produire les bons contenus, tester les actions et transmettre les résultats et nos recommandations pour une autonomie du client.

- **Phase 1 – Branding & charte**
Amélioration et harmonisation de l'identité visuelle, création des supports événementiels.
- **Phase 2 – Stratégie marketing**
Élaboration d'un plan multicanal avec calendrier, canaux prioritaires et KPIs.
- **Phase 3 – Création de contenus**
Production de vidéos, visuels et templates adaptés aux cibles.
- **Phase 4 – Campagnes pilotes**
Lancement de tests online pour mesurer l'impact et ajuster.

4. Livrables clés

Les livrables proposés répondent aux besoins de notoriété, de contenu et d'autonomie exprimés par FataPlus. Ils sont pensés pour être clairs, exploitables et durables.

- **Brandbook & identité visuelle supports imprimés**
Harmonisation des éléments graphiques et éditoriaux de la marque.
Flyers, kakemonos et affiches pour actions terrain ou événements.

- **Stratégie marketing multicanal**
Un plan d'action structuré avec calendrier, objectifs et indicateurs.
- **Contenus digitaux**
Création de vidéos, visuels, et template de publications.
- **Campagnes tests avec reporting**
Activation en ligne avec suivi des résultats.

5. Planning prévisionnel

Le déroulement proposé s'étale sur 12 semaines, avec un suivi régulier pour assurer la cohérence et l'efficacité des actions.

Période	Actions prévues
Semaines 1	- Immersion terrain - Audit des supports existants (visuels, messages, canaux) - Analyse des cibles et du positionnement - Échanges stratégiques pour orienter la stratégie
Semaines 2 à 3	- Amélioration de l'identité visuelle existante - Déclinaisons print : flyers, affiches, kakemonos - Création de supports événementiels (éléments de stand, formats adaptés)
Semaines 3 à 4	- Élaboration du plan marketing de lancement - Définition des canaux prioritaires - Structuration des messages - Construction d'un calendrier court-terme et des objectifs associés
Semaines 5 à 12	- Création de contenus pour le lancement - Visuels pour réseaux sociaux et communication - Vidéos courtes immersives - Templates personnalisés pour diffusion digitale
Semaines 5 à 8	- Lancement d'une campagne pilote Meta Ads - Paramétrage de la publicité (ciblage, budget, durée) - Suivi des performances via Meta Business Suite - Reporting synthétique des résultats
Semaine 11 à 12	- Ajustements légers si nécessaire - Finalisation et remise des livrables créés pendant la mission - Clôture du projet et transmission des fichiers

6. Offre financière

Le budget proposé ci-dessous couvre l'ensemble des actions définies pour accompagner FataPlus sur 3 mois dont 2 mois de campagne de communication et 1 mois de préparation.

#	Article & Description	Quantité	Taux	Montant
1	Branding, amélioration visuelle & événementiels - Ajustement de l'identité visuelle, déclinaisons print et supports professionnels - Création de supports événementiels (visuels, éléments de stand, affiches)	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2	Stratégie marketing pour lancement - Élaboration d'un plan multicanal avec calendrier, canaux prioritaires et KPIs	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3	Création de contenus pour lancement (2 mois) - Production de vidéos, visuels et templates adaptés aux cibles	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
4	Campagnes tests pilotes en ligne et reporting - Lancement de tests online pour mesurer l'impact et ajuster - Campagne Meta Ads	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
			Sous-total	8,000,000.00
			Total	MGA8,000,000.00

Modalités de paiement :

- 50% à la signature du contrat
- 50% au début du deuxième mois de la campagne de communication

7. Engagement qualité & références

TAKAMOA Studio s'engage à une exécution rigoureuse, une communication continue, et une adaptabilité aux réalités de terrain.

8. Conclusion

Nous croyons au rôle transformateur de FataPlus dans l'agriculture malgache. Notre engagement est de co-construire une stratégie qui lie technologie, impact social et visibilité forte.

Nous restons disponibles pour toute précision.

Point de contact : contact@takamoa.com

Téléphone : 034 52 586 47