



FACTURE PROFORMA

N° 2025-10-123

Date: 15/10/2025

| metteur (Agent Rénovation)                                                         | Client (Destinataire)                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ECCO Etudes Conception Construction, ENTREPRISE ET BUREAU D'ETUDES DE CONSTRUCTION | Nom du Client : FATAPLUS                                  |
| Adresse : III F14 B Ambohibao Bongatsara                                           | Adresse : Lot II H 35 GTER Ankadindramamy, Antananarivo V |
| Téléphone : +261 38 26 154 07                                                      | Téléphone : +261 34 20 472 13                             |
| Whatsapp : +261 34 04 978 88                                                       | NIF : 2019011443<br>STAT : 62011 11 2024 0 11337          |
| E-mail : ecco.be25@gmail.com                                                       | E-mail : fenohery@fata.plus                               |

ESTIMATION DES TRAVAUX

Objet : Projet complet d'installation et d'agencement incluant Plafond, Peinture et Menuiseries métalliques légères (Options A et B disponibles en pied de page).

| N°                                                       | Désignation des Prestations                       | Détails                                                                        | Unité | Qté  | Prix Unitaire HT (Ar) | Montant HT (Ar) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|-----------------|
| I TRAVAUX DE FINITION INTÉRIEURE                         |                                                   |                                                                                |       |      |                       |                 |
| 1.1                                                      | Fourniture et pose Faux Plafond en Plâtre (Placo) | Basé sur 14m2 estimés                                                          | m2    | 14,0 | 35 000,00             | 490 000,00      |
| 1.2                                                      | Main-d'œuvre Peinture Murale Intérieure           | Préparation et 2 couches de finition (66m2 murs/plafond)                       | m2    | 66,0 | 10 000,00             | 660 000,00      |
| SOUS-TOTAL I. FINITIONS                                  |                                                   |                                                                                |       |      |                       | 1 150 000,00    |
| II MENUISERIE MÉTALLIQUE CLÉ EN MAIN (OPTION A)          |                                                   |                                                                                |       |      |                       |                 |
| 2.1                                                      | Fourniture et pose de Portes et Fenêtres en Tôle  | Forfait Matériaux et Main-d'œuvre : 4 Portes (1.6m2/u) et 4 Fenêtres (1.0m2/u) | m2    | 10,4 | 260 000,00            | 2 704 000,00    |
| SOUS-TOTAL II. MENUISERIE CLÉ EN MAIN                    |                                                   |                                                                                |       |      |                       | 2 704 000,00    |
| III TOTAL DU PROJET (Finitions + Menuiserie Clé en main) |                                                   |                                                                                |       |      |                       |                 |
| 3.1                                                      | TOTAL DES POSTES (I + II)                         |                                                                                |       |      |                       | 3 854 000,00    |
| 3.2                                                      | Marge de Contingence (5% du total des postes)     | Pour imprévus (transport, finitions mineures, etc.)                            | Fft   | 1,0  | 192 700,00            | 192 700,00      |



## RÉCAPITULATIF FINANCIER GLOBAL

| Postes                            | Coût HT (Ar)        |
|-----------------------------------|---------------------|
| Total Travaux de Finition (I)     | 1 150 000,00        |
| Total Menuiserie Clé en main (II) | 2 704 000,00        |
| Marge de Contingence (III.2)      | 192 700,00          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DU PROJET HT</b> | <b>4 046 700,00</b> |

**Montant total à payer TTC** (*HT si non assujetti à la TVA*) : **4 046 700,00 Ariary**

**Arrêté la présente facture proforma à la somme de : Quatre millions quarante-six mille sept cents Ariary (4 046 700,00 Ar)**

### Conditions de Vente et Modalités de Paiement

**Condition de paiement :** La signature du Bon de Commande ainsi que du contrat de prestation est indispensable pour valider l'acquisition des matériaux (plaques de plâtre, peinture, etc.) et initier les travaux. Le règlement du solde interviendra à la réception des travaux, conformément aux dispositions contractuelles.

**Délai de réalisation :** Les travaux seront exécutés dans un délai prévisionnel de sept (25) jours ouvrables, à compter de la réception effective de l'acompte, sous réserve de conditions techniques et logistiques favorables.